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Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni 
ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej  

wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku 
 

Numer ogłoszenia: 271480-2012 
data zamieszczenia: 26.07.2012 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
S E K C J A  I :  Z A M A W I A J Ą C Y  
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 
6577003, faks 085 6577121. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 
S E K C J A  I I :  P R Z E D M I O T  Z A M Ó W I E N I A  
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w 
zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - 
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków 
wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji 
uzdatniania wody w Mielniku dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach 
działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w ramach realizacji projektu 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - szansą na 
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego 
oraz zarządzania zadaniem inwestycyjnym w zakresie następujących czynności: 1)Sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art.25 i art.26 Ustawy prawo budowlane) we wszystkich 
specjalnościach technicznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych 
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności: a)reprezentowanie 
inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem 
na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b)kontrola jakości wykonywanych robót i 
wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c)sprawdzanie i odbiór 
robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, d)uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, e)ustanowienie inspektorów 
nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w 
nadzorowaniu inwestycji, f)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
g)kontrolowanie rozliczeń budowy. 2)Zarządzania projektem inwestycyjnym, w szczególności: 
a)koordynacja procedurą przekazywania wykonawcy robót terenu budowy, b)koordynacja usługą 
nadzoru inwestorskiego, c)koordynacja usługą nadzoru autorskiego (zabezpieczonego przez 



Zamawiającego) - polegająca na: -bieżącym zgłaszaniu problematyki ewentualnych wad i_lub 
nieścisłości i_lub zawiłości merytorycznych dokumentacji projektowej, przy czynnym udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, -występowaniu do Zamawiającego 
z umotywowanymi wnioskami dotyczącymi konieczności opracowania dodatkowej i_lub zamiennej 
dokumentacji projektowej będącej konsekwencją bieżących uwarunkowań procesu inwestycyjnego 
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, d)organizowanie i prowadzenie narad 
budowy, w których uczestniczą strony umowy na wykonanie robót budowlanych i_lub uczestnicy 
procesu budowlanego (tj. pełnomocni przedstawiciele Zamawiającego i wykonawcy robót 
budowlanych, kierownik budowy(kierownicy robót), inspektorzy nadzoru inwestorskiego) - ustalenia, 
które będą miały odzwierciedlenie w stosownych protokołach, e)opracowanie wzoru dokumentów 
roboczych procesu budowlanego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a w konsekwencji ich 
wdrożenie do obiegu formalnego inwestycji, f)bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, 
umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem - w zakresie i formie 
umożliwiającej: -precyzyjny monitoring: a.rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego 
robót w zadaniu, w każdym momencie realizacji inwestycji, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc 
kalendarzowy, b.jakości i terminowości realizacji robót w zadaniu, c.zakresu i sposobu rozwiązywania 
bieżącej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego, -precyzyjną kwalifikację 
rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robót w zadaniu w układzie 
wymaganych kategorii kosztowych, -rozliczenie pomocowych i budżetowych środków finansowych 
przeznaczonych na realizację inwestycji, tj. w szczególności kontrola kosztów i rozliczenia 
finansowego inwestycji, potwierdzenie kosztorysów powykonawczych, złożonych przez Wykonawcę, 
a w szczególności: e)sprawdzenie stanu rzeczowego z natury (obmiar) wykonania zadania. Projekty 
powykonawcze, złożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
są podstawą rozliczenia inwestycji dofinansowanej ze środków zewnętrznych; za błędy, niezgodności 
i odstępstwa od faktycznego stanu rzeczowego przedstawionego w dokumentacji odpowiada inspektor 
nadzoru inwestorskiego; f)niezgodność dokumentacji powykonawczej z wykonaną budową, w 
konsekwencji straty finansowe w kosztach kwalifikowalnych inwestycji są podstawą do pociągnięcia 
do odpowiedzialności za niedopełnienie funkcji i obowiązków przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. g)archiwizacja duplikatów(kopii) wszystkich dokumentów procesu budowlanego 
realizowanego w ramach: umowy na wykonanie robót budowlanych i usługi stanowiącej przedmiot 
nn. zamówienia, h)udostępnianie Zamawiającemu, na każde jego pisemne lub werbalne żądanie, 
wszelkich zarchiwizowanych dokumentów lub ich duplikatów(kopii) związanych z realizacją 
inwestycji, i)sporządzania na piśmie comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji wraz z 
dokumentacją fotograficzną, j)sporządzanie, kompletowanie i merytoryczne opiniowanie wszystkich 
dokumentów warunkujących bieżące płatności dla wykonawcy robót budowlanych w terminach 
określonych umową Zamawiającego z tym uczestnikiem procesu budowlanego, k)inicjowanie 
procedur akceptacji przez stronę zamawiającą zasadności wykonania robót zamiennych i_lub 
dodatkowych - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji 
stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych, l)inicjowanie procedur 
akceptacji przez stronę zamawiającą zasadności zaniechania wykonania robót - poprzez 
przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do 
okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych, m)informowanie na piśmie stronę 
zamawiającą o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a w tym w 
szczególności o ewentualnych okolicznościach mogących skutkować nieterminową realizacją umowy 
na wykonanie robót budowlanych i_lub odstąpieniem wykonawcy budowlanego od jej realizacji, 
n)inicjowanie ewentualnych zmian postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych w 
kontekście okoliczności przewidzianych tą umową - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie 
zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów 
formalno-prawnych, o)bieżąca weryfikacja umownych harmonogramów rzeczowo-finansowych 
inwestycji - umożliwiająca: -dostosowanie procesu finansowania inwestycji do aktualnego tempa 
realizacji robót w zadaniu, -dostosowanie tempa realizacji robót w zadaniu do aktualnych możliwości 
procesu finansowania inwestycji. p)bieżące podejmowanie możliwych działań zmierzających do 
uniknięcia sporu na tle reklamacyjnym między stronami umowy na wykonanie robót budowlanych, 
q)inicjowanie, w razie uzasadnionych okoliczności, procedur dodatkowych badań wbudowanych 
materiałów, urządzeń i jakości wykonanych robót przez wykonawcę umowy na wykonanie robót 



budowlanych, tj. badań których nie przewiduje umowa na wykonanie robót budowlanych oraz 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zasadach merytoryczno-finansowych 
określonych w kontrakcie budowlanym, r)koordynacja działaniami stron umowy na wykonanie robót 
budowlanych w przypadku odstąpienia od niej którejś ze stron, s)merytoryczne wsparcia strony 
zamawiającej w ewentualnej procedurze postępowania reklamacyjnego wszczętego w wyniku sporu 
pomiędzy stronami umowy na wykonanie robót budowlanych, w tym przygotowanie stosownej 
dokumentacji do arbitrażu, t)pozaksięgowa ewidencja kosztów inwestycyjnych generowanych w 
ramach: -umowy na wykonanie robót budowlanych, -umowy na nadzór inwestorski, -innych 
umów(kontraktów) ustalonych z Zamawiającym, u)czynne wsparcie merytoryczne strony 
zamawiającej w procedurze: -sprawozdawczości wewnętrznej Zamawiającego i dla Instytucji 
Zarządzającej Programem Pomocowym, -formalnego rozliczania kosztów inwestycji finansowanych 
ze środków budżetowych Zamawiającego i środków pomocowych, -aplikowania do Instytucji 
Zarządzającej Programem Pomocowym o wprowadzenie zmian do umowy o pomoc finansową, 
v)koordynacja procedurą: odbiorów technicznych, rozruchów technologicznych, odbiorów 
częściowych(etapowych) i odbioru końcowego, w)sporządzenie dokumentów przejęcia na majątek 
Zamawiającego środka trwałego stanowiącego produkt realizacji inwestycji, x)obecność na terenie 
realizacji inwestycji w przypadku kontroli inwestycji ze strony instytucji realizujących 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym również po zakończeniu realizacji inwestycji. 
y)obsługa gwarancyjna inwestycji - polegająca m. in. na: -czynnym udziale wszystkich uczestników 
procesu budowlanego reprezentujących usługodawcę w procedurze przeglądów gwarancyjnych 
przedmiotu inwestycji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, terminy gwarancyjne 
obowiązujące nadzór inwestorski są takie jak dla wykonawcy robót budowlanych, tj. 36 miesięcy od 
dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; -sporządzaniu 
stosownych protokołów z przeglądu gwarancyjnego - identyfikujących: termin przeglądu, skład 
osobowy uczestników przeglądu, dokonane czynności kontrolne, zidentyfikowane wady przedmiotu 
inwestycji, zalecone sposoby i terminy usunięcia zidentyfikowanych wad oraz inne ustalenia 
dokonane przez uczestników przeglądu, -sprawdzeniu stanu realizacji zaleceń pokontrolnych 
przeglądu gwarancyjnego - potwierdzonych każdorazowo stosownym protokołem - zakończonym 
odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego, w tym dotyczącymi sfery karno-odszkodowawczej z 
tytułu roszczeń gwarancyjnych Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być 
powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie ewentualnych 
części zamówienia, które ten przewiduje powierzyć do wykonania podwykonawcom.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.54.10.00-2. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2014. 
 
S E K C J A  I I I :  I N F O R M A C J E  O  C H A R A K T E R Z E  
P R A W N Y M ,  E K O N O M I C Z N Y M ,  F I N A N S O W Y M  I  
T E C H N I C Z N Y M  
III.1) WADIUM  
• Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę 

WADIUM o wartości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2.Wadium musi obejmować 
okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania 
ofert nie później niż do dnia 03.08.2012 r. do godz. 11:00 na konto Zamawiającego nr 63 8071 
0006 0015 3562 2000 0040 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w 
Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w 
Mielniku 3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wniesione przelewem na konto 
Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert 
zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na rachunku bankowym. -Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do 
oferty 4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej Wadium może być również wnoszone w: -



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -
gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) Oryginał wadium 
wnoszonego w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty (zaleca się załączenie oryginału 
wadium w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z przepisami ustawy oraz załączenie w 
ofercie kopii tego oryginału).. 

III.2) ZALICZKI  
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 
1.2. SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 
1.3. i 1.4. SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 
1.3. i 1.4. SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 



• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Oferta wykonawcy. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 
S E K C J A  I V :  P R O C E D U R A  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: a.zmiany terminu umownego realizacji usługi - 
wynikające: -z przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych w zadaniu - z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy usługi -ze skrócenia terminu realizacji robót budowlanych w zadaniu - z 
przyczyn ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji będącego skutkiem ograniczenia budżetu 
finansowego inwestycji -z innych nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie planowania i kontraktowania inwestycji, a które mogą 
mieć wpływ m. in. na efektywność: robót budowlanych, usługi nadzoru autorskiego, usługi będącej 
przedmiotem nn. zamówienia, inżynierii finansowania inwestycji oraz odbioru i wdrożenia do 
eksploatacji produktu realizacji inwestycji. b. zmiany uczestnika(ów) procesu budowlanego (w 
rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy 
usługi - z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej przez Wykonawcę usługi działalności 
gospodarczej - z zastrzeżeniem dopuszczenia tylko tych zmian, które spełniają warunki SIWZ w 
zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.mielnik.com.pl (BIP) 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
03.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik 
sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w ramach realizacji projektu Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - szansą na zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
 

Wójt Gminy Mielnik 
 

Adam Tobota 


