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Budowa przedszkola gminnego w Mielniku PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa przedszkola w technologii modułowej 
1 45000000-7 Roboty budowlane

1.1 roboty ziemne
1

d.1.
1

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1145 m2 1145.000

RAZEM 1145.000
2

d.1.
1

KNR 2-01
0218-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj.
łyżki 2,50m3 w gruncie kat. III.
Wykop pod fund. i st fund

m3

1793.68 m3 1793.680

RAZEM 1793.680
3

d.1.
1

KNR 2-01
0218-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną o poj.
łyżki 2,50m3 w gruncie kat. III.
Wykop pod śc oporowe

m3

33.12+242.19+522.82 m3 798.130

RAZEM 798.130
4

d.1.
1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

1679.68 m3 1679.680

RAZEM 1679.680
5

d.1.
1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III ubijakami mechanicznymi m3

wg. poz. j.w 1679.68 m3 1679.680

RAZEM 1679.680
6

d.1.
1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,60m3
w gruncie kat.III, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1km

m3

114 m3 114.000

RAZEM 114.000

1.2 fundamenty, przygot. zbrojenia
7

d.1.
2

KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod fund. grubości 10 cm.   BETON B10 m2

10.7+1.93+6.21+11.67 m2 30.510

RAZEM 30.510
8

d.1.
2

KNR 2-02
0252-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w desko-
waniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żura-
wiem

m3

19.87 m3 19.870

RAZEM 19.870
9

d.1.
2

KNR 9-07
0201-01

Ściany fundamentowe z bloczków o gr. 24 cm m2

95 m2 95.000

RAZEM 95.000
10

d.1.
2

KNR 2-02
0262-01

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku

m3

10.35 m3 10.350

RAZEM 10.350
11

d.1.
2

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi - ławy fund i wieniec

t

1.557 t 1.557

RAZEM 1.557
12

d.1.
2

KNR 0-20
0266-0301

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu Peri o objętości do
1,5m3 - wariant II wykonania  Beton  B25

m3

19+1.08+0.63 m3 20.710

RAZEM 20.710
13

d.1.
2

KNR 2-02
0290-0201

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budyn-
ków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych   stopy fund

t

1.046+0.0406+0.028 t 1.115

RAZEM 1.115
14

d.1.
2

KNR 2-02
0290-0201

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budyn-
ków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych  śc oporowe

t

2.048+3.103+5.891 t 11.042

RAZEM 11.042
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

2

KNR 2-02
0252-01

Ściany oporowe m3

22.56+44.19+75.19 m3 141.940

RAZEM 141.940

1.3 izolacja ścian fund.
16

d.1.
3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - zagruntowanie pierwsza warstwa - ściany
zewnętrzne i stopy fundamentowe poniżej gruntu

m2

podwalina
zew.

442 m2 442.000

RAZEM 442.000
17

d.1.
3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa

m2

wg. poz.j.w 442 m2 442.000

RAZEM 442.000

1.4 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

1.4.
1

Konstrukcja stalowa

18
d.1.
4.1

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie marek stalowych t

0.5 t 0.500

RAZEM 0.500
19

d.1.
4.1

kalk. warsz-
tatowa

Wykonanie konstrukcji stalowej budynku modułowego w klasie EXC2 kg

93582 kg 93582.000

RAZEM 93582.000
20

d.1.
4.1

kalk. warsz-
tatowa

Czyszczenie konstrukcji stalowej przed pokryciem powłokami malarskimi kg

93582 kg 93582.000

RAZEM 93582.000
21

d.1.
4.1

kalk. warsz-
tatowa

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji kg

93582 kg 93582.000

RAZEM 93582.000
22

d.1.
4.1

wycena indy-
widualna

Koszty transportu
Krotność = 19

km

400 km 400

RAZEM 400

1.4.
2

Warstwy pokryciowe dachu (od góry) - bez sufitów podwieszanych

23
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0504-02
wycena indy-
widualna

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

935.80 m2 935.800

RAZEM 935.800
24

d.1.
4.2

wycena indy-
widualna

Kliny 10x10 cm z wełny mineralnej m

195.6+5.4*4+1.5*4*4 m 241.200

RAZEM 241.200
25

d.1.
4.2

KNR 9-15
0301-02
analogia

Izolacje cieplne z płyt z pianki poliizocjanurowej PIR gr. 50 - poziome, o gęs-
tości pozornej 30kg/m3, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1:2004

m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
26

d.1.
4.2

KNR 9-15
0301-02
analogia

Izolacje cieplne z płyt z pianki poliizocjanurowej PIR gr. 50-150 mm - po- zio-
me, o gęstości pozornej 30kg/m3, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1:
2004

m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
27

d.1.
4.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja paroizolacyjna stabilizowana gr.0,2mm m2

poz.25 m2 935.800

RAZEM 935.800
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28
d.1.
4.2

KNR 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na
sucho

m2

poz.25 m2 935.800

RAZEM 935.800
29

d.1.
4.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna - styropian m2

poz.25 m2 935.800

RAZEM 935.800
30

d.1.
4.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja paroszczelna (folia PE o gr. 0,2mm) m2

poz.25 m2 935.800

RAZEM 935.800
31

d.1.
4.2

KNR 2-02
2006-04

Płyta gipsowo - włóknowa gr. 12 cm, od spodu licowana z konstrukcją ramy m2

poz.25 m2 935.800

RAZEM 935.800

1.4.
3

Obróbki blacharskie i wyposażenie dachu

32
d.1.
4.3

KNR 0-21
4004-06
analogia

Montaż usztywnienia z płyt  wodoodpornych gr. 25 mm pod obróbki blachars-
kie

m2

196.8*(0.15+0.3) m2 88.560

RAZEM 88.560
33

d.1.
4.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad
25 cm

m2

<attyka>196.8*0.52 m2 102.336
<świetliki>(5.4*4+1.5*4*4)*0.31 m2 14.136

RAZEM 116.472
34

d.1.
4.3

wycena indy-
widualna

Wpust dachowy z łapaczem liści, kołnierzem z PP szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
35

d.1.
4.3

kalk. własna
Wywiewka dachowa PVC fi. 110 mm szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000
36

d.1.
4.3

kalk. własna
Płyty betonowe 50x50x7 pod słupy konstrukcji pod lamele szt

38+44 szt 82.000

RAZEM 82.000
37

d.1.
4.3

kalk. własna
Płyty betonowe 50x50x14 pod słupy z poprzeczką konstrukcji pod lamele szt

21+19 szt 40.000

RAZEM 40.000
38

d.1.
4.3

kalk. własna
Demontowalne lemele aluminiowe na dachu , malowane RAL 7005 m2

(16.05+8.05)*2*1.5 m2 72.300
(17.7+10.35)*2*1.5 m2 84.150

RAZEM 156.450
39

d.1.
4.3

kalk. warsz-
tatowa

Daszki szklane podwieszane w systemie naciągów oraz mocowań kwa- drato-
wych, ze szkła bezpiecznego hartowanego klejonego 8.8.4,

m2

1.5*1.0 m2 1.500

RAZEM 1.500

1.4.
4

Ściany zewnętrzne

40
d.1.
4.4

wycena indy-
widualna

Płyty elewacyjne do stosowania na zewnątrz wyprawione w tynku cienkowars-
towym w kolorze wg dokumentacji projektowej

m2

poz.41 m2 601.810

RAZEM 601.810
41

d.1.
4.4

KNR 2-02
0607-02

Izolacje z folii wiatroizolacyjnej, przepuszczalność pary wodnej: 3000 g/m2
(24h), odporność na rozdzieranie 165N,w poprzek 140N, PN-EN 13984

m2
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601.81 m2 601.810

RAZEM 601.810
42

d.1.
4.4

wycena indy-
widualna

Ruszty kompzytowe bezmostkowe ściany osłonowej - profile w rozstawie co
60cm mocowane do profili zim- nogiętych

m2

601.81 m2 601.810

RAZEM 601.810
43

d.1.
4.4

KNR 2-02
0613-06

Wypełnienie ściany osłonowej pomiędzy rusztem wełny mineralnej do izolacji
ścian

m2

601.81 m2 601.810

RAZEM 601.810
44

d.1.
4.4

KNNR 2
0604-02

Izolacja paroizolacyjna stabilizowana gr.0,2mm, przepuszczalnosc pary wod-
nej: 0,60 g/m2 (24h), odporność na rozdzieranie 80N, w poprzek 50 N, PN-EN
13984

m2

poz.42 m2 601.810

RAZEM 601.810
45

d.1.
4.4

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach - płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm

m2

poz.42 m2 601.810

RAZEM 601.810

1.4.
5

Stolarka i ślusarka otworowa zewnętrzna

46
d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 900 x 1500

m2

16.2 m2 16.200

RAZEM 16.200
47

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 1365 x 1800

m2

2.46 m2 2.460

RAZEM 2.460
48

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 1000 x 2700

m2

54 m2 54.000

RAZEM 54.000
49

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 1560x 1800

m2

11.24 m2 11.240

RAZEM 11.240
50

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 800 x 2700

m2

2.16 m2 2.160

RAZEM 2.160
51

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 2000 x 1800

m2

7.2 m2 7.200

RAZEM 7.200
52

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 1200 x 2700

m2

45.36 m2 45.360

RAZEM 45.360
53

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 2000 x 800

m2

3.20 m2 3.200

RAZEM 3.200
54

d.1.
4.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okna stałe PCV z pakietem 3 szybo-
wym z ramą aluminiową. Wymiar: 2200 x 2700

m2

11.88 m2 11.880

RAZEM 11.880
55

d.1.
4.5

KNR 2-02
0129-02
analogia

Parapety wewnętrzne z płyty MDF gr. 22 mm lakierowanej na wybrany ko- lor m

0.96*3+1.26*2+1.56*6 m 14.760

RAZEM 14.760
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56
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne. Wymiar: 120x200- WP1 m2

7.2 m2 7.200

RAZEM 7.200
57

d.1.
4.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne. Wymiar: 120x200 EI60 m2

2.4 m2 2.400

RAZEM 2.400
58

d.1.
4.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne. Wymiar: 120x200 EI30 m2

2.4 m2 2.400

RAZEM 2.400
59

d.1.
4.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne. Wymiar: 90x 200- D1 m2

9 m2 9.000

RAZEM 9.000

1.4.
6

Warstwy posadzkowe

60
d.1.
4.6

KNR 2-02
0613-04

Izolacja termiczna - Piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
61

d.1.
4.6

KNR 0-21
4007-03
analogia

Płyta okładzinowa, wodochroonna i poż. gr. 24 mm m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
62

d.1.
4.6

KNR 0-21
4007-03
analogia

Płyta izolacyjna posadzkowa, poż. m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
63

d.1.
4.6

KNR BC-02
0418-01
analogia

Wylewka samopoziomująca o gr.5 mm na podłożach betonowych i jasrychach
cementowych

m

poz.62 m 935.800

RAZEM 935.800

1.4.
7

Ścianki działowe wewnętrzne

64
d.1.
4.7

KNR 0-24
2013-03
analogia

Ściany działowe z wierzchnią warstwą utwardzoną pokryte - obustronnie - ścia-
na REI 120

m2

212.76 m2 212.760

RAZEM 212.760
65

d.1.
4.7

KNR 0-24
2013-01
analogia

Ściany systemow działowe z wierzchnią warstwą utwardzoną pokryte - obus-
tronnie - wg systemu producenta budynków modułowych

m2

782 m2 782.000

RAZEM 782.000
66

d.1.
4.7

KNR 2-02
2004-01

Obudowa przeciwpożarowa słupów konstrukcyjnych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.5 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.5.
1

Warstwy posadzkowe wykończeniowe

67
d.1.
5.1

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

158.58 m2 158.580

RAZEM 158.580
68

d.1.
5.1

KNR 0-39
0115-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pral- nie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny

m2

poz.69 m2 158.580

RAZEM 158.580
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69
d.1.
5.1

NNRNKB
202 2805-05

Wykładzina PCV do pomieszczeń mokrych m2

158.58 m2 158.580

RAZEM 158.580
70

d.1.
5.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych klejonych - Wykładzina PCV dy-
wanowa

m2

273.98 m2 273.980

RAZEM 273.980
71

d.1.
5.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych klejonych - Wykładzina PCV dy-
wanowa

m2

403.11 m2 403.110

RAZEM 403.110

1.5.
2

Sufity podwieszane

72
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien
mineralnych dźwiękochłonnych - płyty 600x600 mm

m2

935.8 m2 935.800

RAZEM 935.800
73

d.1.
5.2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- lo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm - płyty gki 12,5 mm

m2

5.67+3.33+2.2+2.3+64.03+8.26+17.13+12.71+1.95+4.37+5.26 m2 127.210

RAZEM 127.210

1.5.
3

Okładziny ścienne

74
d.1.
5.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

poz.76 m2 351.070

RAZEM 351.070
75

d.1.
5.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pral- nie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

poz.76 m2 351.070

RAZEM 351.070
76

d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej

m2

351.07 m2 351.070

RAZEM 351.070
77

d.1.
5.3

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipso- wych m2

2446 m2 2446.000
123

RAZEM 2446.000

1.5.
4

Roboty malarskie

78
d.1.
5.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbą lateksową ściany powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2446 m2 2446.000

RAZEM 2446.000

1.5.
5

Stolarka wewnętrzna

79
d.1.
5.5

KNR 2-02
0129-02
analogia

Parapety wewnętrzne z płyty MDF gr. 22 mm lakierowanej na wybrany ko- lor m

1.56*7+5.6+1.06*2+2.72+1.36+5.56+4.03 m 32.310

RAZEM 32.310
80

d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych spawane do ścianek z gk. szt.

38 szt. 38.000

RAZEM 38.000
81

d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewaniane w okleinie HPL.  Wymiar: 100x200. D1 m2

2 m2 2.000

RAZEM 2.000
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82
d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewaniane w okleinie HPL.  Wymiar: 90x200. D1 m2

54 m2 54.000

RAZEM 54.000
83

d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła p.poż aluminiowe EI60. Wymiar: 90x 200 m2

1.8 m2 1.800

RAZEM 1.800
84

d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła p.poż aluminiowe EI60. Wymiar: 120 x 200 m2

4.8 m2 4.800

RAZEM 4.800
85

d.1.
5.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła p.poż aluminiowe EI60. Wymiar: 120 x 200 m2

9.6 m2 9.600

RAZEM 9.600

1.5.
6

Elementy uzupełniające wyposażenie

86
d.1.
5.6

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami wys. 1,3 m m2

31.8 m2 31.800

RAZEM 31.800
87

d.1.
5.6

KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Osłony na grzejniki wykonane z płyty mdf lub sklejki malowane w kolorze (zao-
krąglone u góry z perforacją - otwory okrągłe różnych średnic)

m2

60.5 m2 60.500

RAZEM 60.500
88

d.1.
5.6

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż uchwytów wyposażenia łazienki niepełnosprawnych kpl

3<1/03,1/17,1/25> kpl 3.000

RAZEM 3.000
89

d.1.
5.6

wycena indy-
widualna

Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa z wypełnieniem - szczotka- o wym.
145x150cm, wpuszczona w poziomie posadzki, wyjmowalna

m2

1.45*1.5*4 m2 8.700

RAZEM 8.700

2 39700000-9 Wyposażenie technologiczne
90

d.2 cena zakła-
dowa

Koszt wyposażenia technologicznego sal zgodnie z wykazem zamieszczonym
w projekcie technologicznym

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
91

d.2 cena zakła-
dowa

Koszt wyposażenia technologicznego kuchni zgodnie z wykazem zamieszczo-
nym w projekcie technologicznym

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

3 Plac zabaw
92

d.3
KNR 2-01
0229-02

Plantowanie runtu pod plac zabaw m3

63 m3 63.000

RAZEM 63.000
93

d.3
KNR 2-01
0229-02

Plantowanie runtu pod plac zabaw m3

63 m3 63.000

RAZEM 63.000
94

d.3
KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - plac rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10
cm

m2

210 m2 210.000

RAZEM 210.000
95

d.3
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

65 m 65.000

RAZEM 65.000
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96
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw
Ławka z oparciem - 2 szt
Piaskownica 2x2 - 1 szt
Huśtawka ważka - 1szt
Huśtawka S1+S2 - 1szt
Zestaw JORK - 1 szt

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

4 Zagospodarowanie terenu
97

d.4
Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
98

d.4
KNR 2-02
0103-03

Ściana p.poż m2

26 m2 26.000

RAZEM 26.000
99

d.4
KNR 2-02
0822-09

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 - ściana p.poż m2

60 m2 60.000

RAZEM 60.000
100
d.4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu - place i dojazdy

m2

1585 m2 1585.000

RAZEM 1585.000
101
d.4

KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2

1585 m2 1585.000

RAZEM 1585.000

5 Instalacje sanitarne

5.1 45332000-3 Instalacje wod-kan
102
d.5.

1

KNR 2-01
0215-04
z.sz. 2.3.2.
9903 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

254 m3 254.000

RAZEM 254.000
103
d.5.

1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

280 m2 280.000

RAZEM 280.000
104
d.5.

1

KNR 9-22
0301-03
0301-04 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1000 mm i głębokości do3 m

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
105
d.5.

1

KNR 0-35
0228-03
analogia

Dostawa i montaż separatora tłuszczów w gotowym wykopie kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
106
d.5.

1

KNR 9-20
0101-02

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych HDPE, łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm

m

168 m 168.000

RAZEM 168.000
107
d.5.

1

KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych HDPE, łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000
108
d.5.

1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
109
d.5.

1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

22 szt. 22.000

RAZEM 22.000
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110
d.5.

1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
111
d.5.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

242 m3 242.000

RAZEM 242.000
112
d.5.

1

KNR 2-15
0212-01

Montaż wpustów podłogowych o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
113
d.5.

1

KNR 2-15
0212-01
analogia

Montaż odwodnień liniowych ze stali kwasoodpornej szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
114
d.5.

1

KNR 2-15
0209-06

Montaż rur wywiewnych o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
115
d.5.

1

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
116
d.5.

1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
117
d.5.

1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - ła-
zienki dzieci

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
118
d.5.

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
119
d.5.

1

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Uchwyty dla niepełnosprawnych szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
120
d.5.

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt' - łazienki dzieci

kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
121
d.5.

1

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż kabin prysznicowych z brodzikami i baterią prysznicową kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
122
d.5.

1

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

32 szt. 32.000

RAZEM 32.000
123
d.5.

1

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
124
d.5.

1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm szt.

81 szt. 81.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29861 Użytkownik: MARON Białystok



Budowa przedszkola gminnego w Mielniku PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 81.000
125
d.5.

1

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
126
d.5.

1

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
127
d.5.

1

KNR 0-35
0115-03

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców
przyłączeniowych 25 mm

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
128
d.5.

1

KNR 0-35
0133-05
analogia

Zawór antyskażeniowy szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
129
d.5.

1

KNR 0-35
0127-03
analogia

Mieszacze ciepłej wody użytkowej - łazienki dzieci kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
130
d.5.

1

KNR 0-35
0216-13

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
131
d.5.

1

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
132
d.5.

1

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne z zworem hydrantowym i wężem szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
133
d.5.

1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 15 mm o połączeniach zaciskanych m

298 m 298.000

RAZEM 298.000
134
d.5.

1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 17 mm o połączeniach zaciskanych m

41 m 41.000

RAZEM 41.000
135
d.5.

1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 21 mm o połączeniach zaciskanych m

27 m 27.000

RAZEM 27.000
136
d.5.

1

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 26 mm o połączeniach zaciskanych m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
137
d.5.

1

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 32 mm o połączeniach zaciskanych m

53 m 53.000

RAZEM 53.000
138
d.5.

1

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
139
d.5.

1

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe nierdzewne
o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m
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92.9 m 92.900

RAZEM 92.900
140
d.5.

1

KNR 2-15
0104-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe nierdzewne
o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

55 m 55.000

RAZEM 55.000
141
d.5.

1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

347 m 347.000

RAZEM 347.000
142
d.5.

1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

174 m 174.000

RAZEM 174.000
143
d.5.

1

KNR 0-35
0112-01

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydajności do 1,3 m3/h i śr.
nominalnej króćców 1/2" (15 mm) wraz z podejściem

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
144
d.5.

1

KNR INSTAL
0108-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm

m

257+92.9+183.3+49.1+6.9+16 m 605.200

RAZEM 605.200
145
d.5.

1

KNR INSTAL
0108-06

Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ru-
rociąg o śr.zew.do 76 mm

m

605 m 605.000

RAZEM 605.000
146
d.5.

1

KNR 2-18
0109-01
analogia

Rurociągi kanalizacji deszczowej podciśnieniowej m

121 m 121.000

RAZEM 121.000
147
d.5.

1

KNR-W 2-15
0216-04

Wpusty dachowe systemu kanalizacji podcisnieniowej szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
148
d.5.

1

KNR 2-05
0208-03

Podparcie rurociągów kanalizacji podciśnieniowej t

0.1 t 0.100

RAZEM 0.100

5.2 45331000-6 Instalacje grzewcze, ciepła technologicznego, pary i sprężonego powietrza
149
d.5.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 15 mm - ogrzewanie podłogowe m

2575.6 m 2575.600

RAZEM 2575.600
150
d.5.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 17 mm o połączeniach zaciskanych m

570 m 570.000

RAZEM 570.000
151
d.5.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 21 mm o połączeniach zaciskanych m

75 m 75.000

RAZEM 75.000
152
d.5.

2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 26 mm o połączeniach zaciskanych m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
153
d.5.

2

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 32 mm o połączeniach zaciskanych m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
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154
d.5.

2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
155
d.5.

2

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach ct. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25mm
stalowe nierdzewne o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

17 m 17.000

RAZEM 17.000
156
d.5.

2

KNR 2-15
0402-03

Rurociągi w instalacjach ct. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32mm
stalowe nierdzewne o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

19.6 m 19.600

RAZEM 19.600
157
d.5.

2

KNR 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. i ct z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.
50mm stalowe nierdzewne o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

36+22 m 58.000

RAZEM 58.000
158
d.5.

2

KNR 2-15
0402-05

Rurociągi w instalacjach c.o. i ct z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.
50mm stalowe nierdzewne o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
159
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=600 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
160
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=720 szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
161
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=800 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
162
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=920 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
163
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=1120 szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
164
d.5.

2

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 mm montowane na ścianie L=1200 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
165
d.5.

2

KNNR 4
0529-01
analogia

Dostawa i montaż kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem:
kocioł gazowy 2 kpl - kaskada
zawór bezpieczeństwa - 2 szt
zestaw podłaczeń z pompą wysokowydajną kotła 2 kpl
wymiennik płytowy 1 szt
neutralizator kondensatu 1 szt
moduł sterowania 1 szt
regulator 1 szt
moduł kaskady ze złaczem e-BUS 1 kpl
zasobnik c.w.u. 500 L
grupa bezpieczeństwa do zasobników 1 kpl
naczynie wzbiorcze ciśnieniowe
manometry i termometry
komin kaskada 1 kpl

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
166
d.5.

2

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

28 kpl. 28.000

- 13 -
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Budowa przedszkola gminnego w Mielniku PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 28.000
167
d.5.

2

KNR 0-31
0211-10

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
168
d.5.

2

KNR INSTAL
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm szt.

16+8 szt. 24.000

RAZEM 24.000
169
d.5.

2

KNR 0-31
0210-01

Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15 mm szt.

56 szt. 56.000

RAZEM 56.000
170
d.5.

2

KNR 0-31
0307-03

Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z si-
łownikiem elektrycznym

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
171
d.5.

2

KNR 2-15
0408-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm szt.

2+2 szt. 4.000

RAZEM 4.000
172
d.5.

2

KNR 0-35
0208-01

Pompa zasilająca zasobnik c.w.u. szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
173
d.5.

2

KNR 0-35
0208-02

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i c.t. szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
174
d.5.

2

KNR 2-15
0408-06

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 65 mm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
175
d.5.

2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.12-26 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

628 m 628.000

RAZEM 628.000
176
d.5.

2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.28-65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

63.9 m 63.900

RAZEM 63.900
177
d.5.

2

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

3288 m 3288.000

RAZEM 3288.000
178
d.5.

2

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych m

3288 m 3288.000

RAZEM 3288.000
179
d.5.

2

KNR 2-16
0604-02

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-
191 mm

m2

21 m2 21.000

RAZEM 21.000
180
d.5.

2

KNR 2-15
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

9 m 9.000

RAZEM 9.000
181
d.5.

2

KNR 2-15
0302-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29861 Użytkownik: MARON Białystok



Budowa przedszkola gminnego w Mielniku PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29 m 29.000

RAZEM 29.000
182
d.5.

2

KNR 2-15
0310-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
183
d.5.

2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

29+9 m2 38.000

RAZEM 38.000
184
d.5.

2

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

29+9 m2 38.000

RAZEM 38.000
185
d.5.

2

KNR 7-12
0202-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

29+9 m2 38.000

RAZEM 38.000
186
d.5.

2

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

38 m 38.000

RAZEM 38.000
187
d.5.

2

KNR 2-15
0306-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 32 mm na ścianach

kpl.

38 kpl. 38.000

RAZEM 38.000

5.3 45331000-6 Wentylacja mechaniczna
188
d.5.

3

KNR-W 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 65 %

m2

208.5 m2 208.500

RAZEM 208.500
189
d.5.

3

KNR-W 2-17
0118-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm -
udział kształtek do 65 %

m2

110 m2 110.000

RAZEM 110.000
190
d.5.

3

KNR-W 2-17
0153-02

Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów koło-
wych o śr. do 200 mm

szt.

65 szt. 65.000

RAZEM 65.000
191
d.5.

3

KNR-W 2-17
0137-02

Czerpnia ścienna szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
192
d.5.

3

KNR-W 2-17
0149-03

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
193
d.5.

3

KNR-W 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 200 mm, w układach kana-
łowych

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
194
d.5.

3

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem na
wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
195
d.5.

3

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem na
wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

196
d.5.

3

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
197
d.5.

3

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

65 szt. 65.000

RAZEM 65.000
198
d.5.

3

KNR-W 2-17
0154-03

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
199
d.5.

3
analiza indy-
widualna

Dostawa central wentylacyjnych
1. nawiewno wyciągowa o wydajności 4400m3/h z odzyskiem ciepła i nawilża-
czem
2. nawiewno wyciągowa o wydajności 4300m3/h z odzyskiem ciepła i nawilża-
czem
3. nawiewno wyciągowa o wydajności 2600m3/h z odzyskiem ciepła i nawilża-
czem
4. nawiewno wyciągowa o wydajności 2200m3/h z odzyskiem ciepła i nawilża-
czem
5. nawiewno wyciągowa o wydajności 1800m3/h z odzyskiem ciepła
6. nawiewno wyciągowa o wydajności 4300m3/h z odzyskiem ciepła
7. centrala nawiewna o wydajności 980m3/h
8. centrala nawiewna o wydajności 320m3/h
9. zestaw automatyki do central wentylacyjnych

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
200
d.5.

3

KNR-W 2-17
0203-08
analogia

Montaż i uruchomienie central wentylacyjnych 3 szt wraz z automatyką kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
201
d.5.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż elementów klimatyzacji oraz agregatów chłodniczych na po-
trzeby central wentylacyjnych

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

6 Budowa oświetlenia zewnętrznego
202
d.6

KNNR 5
0701-02
 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

 
182*0.4*0.8 m3 58.240

RAZEM 58.240
203
d.6

KNNR 5
0702-02
 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

 
182*0.4*0.6 m3 43.680

RAZEM 43.680
204
d.6

KNNR 5
0706-01
 

Nasypanie 2 warstw piasku gr.10cm m

 
182*2 m 364.000

RAZEM 364.000
205
d.6

KNNR 5
0705-01
 

Ułożenie rur osłonowych typu A75 m

 
18 m 18.000

RAZEM 18.000
206
d.6

KNNR 5
0707-03
 

Ułożenie w rowie kablowym kabla YKYżo 3x6mm2 m

 
182-18 m 164.000

RAZEM 164.000
207
d.6

KNNR 5
0707-01
 

Ułożenie w rowie kablowym bednarki FeZn 4x25 m
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 
182 m 182.000

RAZEM 182.000
208
d.6

KNNR 5
0713-03
 

Wprowadzenie kabla YKYżo 3x6mm2 do słupów oświetleniowych m

19*3 m 57.000

RAZEM 57.000
209
d.6

KNNR 5
0713-01
 

Podłączenie bednarki FeZn 25x4 pod zaciski PE w słupach oświetleniowych m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
210
d.6

KNNR 5
0713-03
 

Układanie kabla YKYżo 3x6mm2 w rurach osłonowych z założeniem dławnic
czopowych

m

18 m 18.000

RAZEM 18.000
211
d.6

KNNR 5
1001-01
ST-E-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - wys. 5m wraz z fundamentem szt.

 
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
212
d.6

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

 
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
213
d.6

KNNR 5
1003-02
 

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY 2x1,5mm2 - 7m/1kpl. kpl.prz
ew.

 
9 kpl.prz

ew.
9.000

RAZEM 9.000
214
d.6

KNNR 5
0713-03
 

Montaż kabla YKYżo 3x6mm2 w rozdzielnicy m

2 m 2.000

RAZEM 2.000
215
d.6

KNNR 5
0726-10
 

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

 
50 szt. 50.000

RAZEM 50.000
216
d.6

KNNR 5
1302-04
 

Badanie linii kablowej nn po jej wykonaniu, pomiar rezystancji izolacji, próba
napięciowa

odc.

 
30 odc. 30.000

RAZEM 30.000
217
d.6

KNNR 5
1304-05
 

Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń szt.

 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
218
d.6

KNR-W 5-08
0902-01
 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

 
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
219
d.6

KNR-W 5-08
0902-02
 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

 
6 pomiar 6.000

RAZEM 6.000
220
d.6

KNNR 5
1304-01
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.000
221
d.6

KNNR 5
1304-01
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej  - sprawdzenie rezystancji szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

7 Budowa wewnętrznej linii zasilającej
222
d.7

KNNR 5
0701-02
 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

 
36*0.4*0.8 m3 11.520

RAZEM 11.520
223
d.7

KNNR 5
0702-02
 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

 
36*0.4*0.6 m3 8.640

RAZEM 8.640
224
d.7

KNNR 5
0706-01
 

Nasypanie 2 warstw piasku gr.10cm m

 
36*2 m 72.000

RAZEM 72.000
225
d.7

KNNR 5
0705-01
 

Ułożenie rur osłonowych typu A75 m

 
12 m 12.000

RAZEM 12.000
226
d.7

KNNR 5
0707-03
 

Ułożenie w rowie kablowym kabla YKYżo 5x70mm2 m

 
36-12 m 24.000

RAZEM 24.000
227
d.7

KNNR 5
0713-03
 

Wprowadzenie kabla YKYżo 5x70mm2 do szafek rozdzielczych m

16 m 16.000

RAZEM 16.000
228
d.7

KNNR 5
0713-03
 

Układanie kabla YKYżo 5x70mm2 w rurach osłonowych z założeniem dławnic
czopowych

m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
229
d.7

KNNR 5
0726-10
 

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył  70 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

 
10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
230
d.7

KNNR 5
1302-04
ST-E-01

Badanie linii kablowej nn po jej wykonaniu, pomiar rezystancji izolacji, próba
napięciowa

odc.

 
30 odc. 30.000

RAZEM 30.000
231
d.7

KNNR 5
1304-05
 

Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń szt.

 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
232
d.7

KNR-W 5-08
0902-01
 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

 
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

8 Rozdzielnice elektryczne
233
d.8

KNNR 5
0408-01

Montaż elementów wyposażenia rozdzielnicy "RG" - zgodnie ze schematem
E02

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
234
d.8

KNNR 5
0408-01

Montaż elementów wyposażenia rozdzielnicy "RA" - zgodnie ze schematem
E03

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
235
d.8

KNNR 5
0408-01

Montaż elementów wyposażenia rozdzielnicy "RW" - zgodnie ze schematem
E04

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
236
d.8

KNR 5-14
0101-03

Montaż naścienny rozdzielnicy RG szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
237
d.8

KNR 5-14
0101-03

Montaż naścienny rozdzielnicy RA szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
238
d.8

KNR 5-14
0101-03

Montaż naścienny rozdzielnicy RW szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
239
d.8

KNR 5-14
0101-03

Montaż naścienny rozdzielnicy RK szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

9 Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń technologicznych
240
d.9

KNNR 5
0209-01

Ułożenie w gotowych korytkach przewodu YDY 3x1,5mm2 m

600 m 600.000

RAZEM 600.000
241
d.9

KNNR 5
0209-02

Ułożenie w gotowych korytkach przewodu YDY 4x1,5mm2 m

120 m 120.000

RAZEM 120.000
242
d.9

KNNR 5
0209-01

Ułożenie w gotowych korytkach kabla YKY 3x2,5mm2 m

320 m 320.000

RAZEM 320.000
243
d.9

KNNR 5
0209-01

Ułożenie w gotowych korytkach kabla YKY 5x2,5mm2 m

180 m 180.000

RAZEM 180.000
244
d.9

KNNR 5
0209-03

Ułożenie w gotowych korytkach kabla YKY 5x4mm2 m

116 m 116.000

RAZEM 116.000
245
d.9

KNNR 5
0209-03

Ułożenie w gotowych korytkach kabla YKY 5x6mm2 m

68 m 68.000

RAZEM 68.000
246
d.9

KNNR 5
0209-03

Ułożenie w gotowych korytkach kabla YKY 5x70mm2 m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
247
d.9

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalowany w/t szt.

250 szt. 250.000

RAZEM 250.000
248
d.9

KNNR 5
0302-04

Instalowanie puszek instalacyjnych fi 80 szt.

150 szt. 150.000

RAZEM 150.000
249
d.9

KNNR 5
0306-03

Montaż łączników szt.

64 szt. 64.000

RAZEM 64.000
250
d.9

KNNR 5
0306-03

Montaż gniazd wtykowych szt.

166 szt. 166.000

RAZEM 166.000
251
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu MEDIC R 4x14W T5 IP54 kpl.

26 kpl. 26.000
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RAZEM 26.000
252
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu Belly 2x26W TC-DEL IP44 kpl.

37 kpl. 37.000

RAZEM 37.000
253
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu Mistral PC 2x36W T8 IP65 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
254
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu Direct 1x14W T5 IP44 kpl.

5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
255
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu PLX 1x28W T5 IP44 kpl.

37 kpl. 37.000

RAZEM 37.000
256
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu 1x49W T5 IP44 kpl.

19 kpl. 19.000

RAZEM 19.000
257
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu M-PRM 1x80W T5 IP44 kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
258
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu M-PRM 1x24W T5 IP44 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
259
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych typu PLX 1x35W T5 IP44 kpl.

72 kpl. 72.000

RAZEM 72.000
260
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych LED typ barrisol kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
261
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego typu LED_3W_C_LVPC kpl.

15 kpl. 15.000

RAZEM 15.000
262
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego typu LED_3W_C_LVPO kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
263
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego typu LED_3W_outdoor IP65 kpl.

6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
264
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego typu LED _3W_C_AXPO kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
265
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia ewkuacyjnego typu LED typ II B_1W kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
266
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia ewkuacyjnego typu LED typ II AC_1W kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
267
d.9

KNNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetlenia ewkuacyjnego typu LED LED typ II B_3W_ośw. hy-
drantów

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
268
d.9

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych - adaptacja pozycji szt.

300 szt. 300.000

RAZEM 300.000
269
d.9

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - montaż
koryt kablowych 100x50

m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
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270
d.9

KNNR 5
1203-01

Podłączenie pod zaciski przewodów o przekroju żyły do 2,5mm2 szt.żył

280 szt.żył 280.000

RAZEM 280.000
271
d.9

KNNR 5
1203-03

Podłączenie pod zaciski przewodów o przekroju żyły do 6mm2 szt.żył

10 szt.żył 10.000

RAZEM 10.000
272
d.9

KNNR 5
1203-05

Podłączenie pod zaciski przewodów o przekroju żyły  70mm2 szt.żył

40 szt.żył 40.000

RAZEM 40.000

10 Instalacja odgromowa
273

d.10
KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych - DFeZn fi 8mm

m

64+118 m 182.000

RAZEM 182.000
274

d.10
KNNR 5
0103-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton rury
grubościenne niepalne p.t. do prowadzenie drutu DFeZn fi 8mm - adaptacja
pozycji

m

28 m 28.000

RAZEM 28.000
275

d.10
KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - dut
DFeZn fi8mm wciągany do rury grubościennej - adaptacja pozycji

m

28 m 28.000

RAZEM 28.000
276

d.10
KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża do montażu obudowy złącza kontrolnego - adaptacja
pozycji

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
277

d.10
KNNR 5
0404-01

Obudowa z drzwiczkami do montażu złącz kontrolnych na tynku - adaptacja
pozycji

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
278

d.10
KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
279

d.10
KNNR 5
0201-10

Płaskownik FeZn25x4 wciągany do rur - adaptacja m

21 m 21.000

RAZEM 21.000

11 Badania i pomiary odbiorcze
280

d.11
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5.000

RAZEM 5.000
281

d.11
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000
282

d.11
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000

RAZEM 1.000
283

d.11
KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1.000

RAZEM 1.000
284

d.11
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
285

d.11
KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
286

d.11
KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
287

d.11
KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.000

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29861 Użytkownik: MARON Białystok



Budowa przedszkola gminnego w Mielniku PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 8.000
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