

GMINA MIELNIK
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
NIP 544-14-38-389 REG. 050659450

IR.271.2.12.2018

Mielnik, dnia 24.07.2018 r.

Tartak „BRONEK” Mieczysław Bronisz
ul. 3 Maja 11
08-210 Platerów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej Sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap II stan surowy.


WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej Sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap II stan surowy” zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do wyboru oferty w w/w postępowaniu tj. do dnia **14.09.2018 roku**. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu **31.07.2018 r.**

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2018 roku**.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.


WOJT
inż. Eugeniusz Wichowski