

Mielnik, 18.06.2010r

RG.341-5/10

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ !!!
w postępowaniu Nr RG.341-5/10 „Budowa świetlicy wiejskiej w Osłowie” :

Zmiana treści SIWZ polega na tym że :

w kosztorysie ofertowym **NIE NALEŻY WYCENIAĆ** robót ujętych w przedmiarze robót dotyczącym budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej - zał. Nr 9 do SIWZ „Dokumentacja z zakresu robót sanitarnych”, ponieważ roboty te zostały już ujęte w przedmiarze robót dotyczącym szamba – Zał.Nr 9 „Przedmiar –szambo”.

W/w zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia i nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Zastępca Wójta Gminy Mielnik
Tomasz Gorochowicz