
OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI 
 
 Celem opracowania jest budowa przepustów w ciągu dr. gm. Adamowo - Wilanowo 

w km 0+000 – 4+235. 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę przepustów ø 60 cm z rur Ŝelbetowych 

 w km.; 

0+275 o dł.10,00m 

0+700 o dł.10,00m 

1+100 o dł.10,00m 

1+700 o dł.10,00m 

2+350 o dł.10,00m 

3+150 o dł.10,00m 

 

2. STAN PRAWNY 
 

Inwestycja zlokalizowana jest  na działkach: 

a) działka Nr 639/3 (obręb Mętna) - droga gminna znajdująca się w administracji Gminy 

Mielnik. 

b) działka Nr 460/4 (obręb Tokary) - droga gminna znajdująca się w administracji Gminy 

Mielnik 

c) działka Nr 458/3 (obręb Tokary) - droga gminna znajdująca się w administracji Gminy 

Mielnik. 

d) działka Nr 104/1 (obręb Wilanowo) - droga gminna Nr 9591B znajdująca się w 

administracji Gminy Mielnik. 

 

 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
3.1 Dane ogólne 
 

Istniejąca droga gminna Adamowo - Wilanowo w km 0+000 - 4+235 posiada klasę L. 

 
3.2 Przebieg drogi 
 

W/w odcinek przebiegają przez teren niezabudowany. 

- Początek opracowania PT km 0+000 połoŜony jest na rancie drogi wojewódzkiej 

Nr640 Siemiatycze – Adamowo – gr. państwa. 

- Koniec opracowania KT km 4+235 połoŜony jest na osi drogi gm. Adamowo - 

Wilanowo naprzeciw działki Nr 21/1 str. L. 

Długości budowanych przepustów wynosi: 

0+275 o dł.10,00m 

0+700 o dł.10,00m 

1+100 o dł.10,00m 

1+700 o dł.10,00m 

2+350 o dł.10,00m 

3+150 o dł.10,00m 



3.3 Przekroje normalne 
 

Istniejąca droga gminna Adamowo - Wilanowo w km 0+000-4+235 posiada 

nawierzchnię gruntową oraz z płyt betonowych szer. 4,00m, szer. pasa drogowego 18,00m. 

 

3.4 Uzbrojenie techniczne 
 

Teren, na którym jest projektowana budowa przepustów uzbrojony jest w 

napowietrzną i podziemną sieć telefoniczną i energetyczną, rurociągi naftowe oraz 

projektowany wodociąg. Uzbrojenie istniejące zostało podkolorowane na planie sytuacyjnym 

projektu zagospodarowania terenu. 

 
3.5 Badania geotechniczne 
 

Nie dotyczy. 

 

3.6 Stan techniczny 
 
 Na przebudowywanym odcinku drogi istnieje nawierzchnia gruntowa, oraz z płyt 

betonowych o szer. 4,00m. Stan drogi dostateczny. 

    

3.7 Odwodnienie 
 
 Odwodnienie powierzchniowe do istniejącego rowu i przepustu na dr. wojewódzkiej 

w km rob. 0+000. 

 
3.8 Obiekty inŜynieryjskie 
 
 Brak. 

 

3.9 Warunki ruchowe 
 

Nie dotyczy. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY 
4.1 Cel 
 
 Celem opracowania jest budowa przepustów ø 60 cm z rur Ŝelbetowych o dł. 10,0m, 

ze względu na projektowaną przebudowę drogi gminnej Adamowo - Wilanowo w km 0+000-

4+235. Niniejsze opracowanie obejmuje: 

budowę przepustów w km: 

0+275 o dł.10,00m 

0+700 o dł.10,00m 

1+100 o dł.10,00m 

1+700 o dł.10,00m 

2+350 o dł.10,00m 

3+150 o dł.10,00m 

- budowane przepusty przeniosą obciąŜenia klasy B. 

 

 



4.2 Przebieg trasy 
 

Wykonanie budowy przepustów nie ma wpływu na zmianę długości ani kilometraŜu 

ewidencyjnego drogi. Niwelata drogi –  zmieni się (patrz profil podłuŜny). 

 

4.3 SkrzyŜowania 
 

Występuje skrzyŜowanie z dr. wojewódzką Nr 640 Siemiatycze – Adamowo – gr. 

państwa o nawierzchni bitumicznej w km.0+000.  

 
4.4 Dostępność drogi 
 
Nie dotyczy. 

 

4.5 Projektowane elementy drogi związane z bezpieczeństwem 
 

Po wykonaniu budowy przepustów, oznakowanie pionowe nie ulegnie zmianie 

(oddzielne opracowanie po przebudowie drogi). 

 
4.6 Projektowane przekroje normalne 
 

Po budowie przepustów i przebudowie drogi parametry techniczne drogi zmienią się i 

wyniosą: 

-     Klasa drogi - droga gminna  klasy L       V p = 60 km/h 

- ObciąŜenie ruchem – KR1 ruch lekki 

- Przepusty ø 60 cm przenoszące obciąŜenia klasy B  

 

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni 
 

Projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej gr.8cm(4+4) na podbudowie z 

kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie gr. 27cm (12+15), szer.5,00 – 6,00m (w 

opracowaniu przebudowy drogi). 

 
4.8 Odwodnienie 
 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, poboczy projektuje powierzchniowo do 

projektowanych przepustów. 

 
4.9 Obiekty inŜynieryjskie 
 Budowa przepustów w km: 

0+275 o dł.10,00m 

0+700 o dł.10,00m 

1+100 o dł.10,00m 

1+700 o dł.10,00m 

2+350 o dł.10,00m 

3+150 o dł.10,00m 

 
 
 
 



4.10 Kolidujace uzbrojenie 
  

 Nie występuje (zabezpieczenie rurociągów naftowych i kabla światłowodowego 

oddzielnie opracowana dokumentacja).  

 
4.11 Gospodarka zielenią 
  

 Nie dotyczy. 

 

5. ROZBIÓRKI 
 
           Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych. Miejsce składowania materiałów z 

rozbiórki wskaŜe Inwestor. 

 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
- Wykonanie ścianek czołowych wraz z fundamentem pod te ścianki, przepusty o średn. 

60cm .szt 6*2ścianki=12szt. 

- Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych 

z rur o śr. 60 cm – 60,00m. 

 

7. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA 
 

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 

decyzja ………………….. z dnia …………………….2005 r. Wójta Gminy Mielnik. 

 

8. TERENY CHRONIONE 
 

Nie występują. 

 

9. TERENY GÓRNICZE 
 

Nie występują. 

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Przebudowa w/w odcinka będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. 

Zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz odprowadzenie 

wód opadowych. 

  
11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

 

12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

Jako reperów roboczych uŜyto punktów poligonowych Nr 1225 w km rob. 0+150 o 

wys. 181,46m; naroŜnik płotu ogrodzenia PERN w km rob. 0+900 str. L o wys.181,21; sosna 

(bolec metalowy) str. L w km rob. 1+430 o wys. 181,86; sosna (bolec metalowy) str. L w km 



rob. 2+935 o wys. 181,03; słupek ogrodzenia leśnego w km rob. 3+740 str. P o wys. 182,70; 

słupek betonowy w km rob. 4+035 str. L o wys. 180,49. 

Lokalizacje i rzędne reperów roboczych podano na planie sytuacyjnym. 

 

13. STAN TERENOWO – PRAWNY  
 

. 

Działki Nr Nr 639/3 (obręb Mętna),  Nr 460/4 (obręb Tokary), Nr 458/3 (obręb Tokary), Nr 

104/1 (obręb Wilanowo) stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w administracji 

Gminy Mielnik 

 
14. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

Oddzielne opracowanie. 

 

15. UZGODNIENIA 
 

W związku budową przepustów zostały przeprowadzone uzgodnienia: 

- Zakład Energetyczny Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski 

- Telekomunikacja Polska S.A – Białystok 

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

- Urząd Gminy Mielnik 

- PERN „Przyjaźń” Płock 

- Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Siemiatyczach. 

 

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urządzeń obcych w pasie 

drogowym zostały uwzględnione w dokumentacji. 

 

UWAGA!  

W pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych roboty naleŜy prowadzić po 
wcześniejszym powiadomieniu odpowiednich słuŜb, by wskazali dokładny przebieg linii 
danego urządzenia. 

 


